ANEXO

PLANILHA QUANTITATIVA E ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SAO JORGE-RS CNPJ: 91.566.851/0001-51 Area de base: 3.94400m2  |Areade Cbug: 3.800,00m?
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ
LOCAL: RUA DO PARQUE BDI: 200% | BP!DIFERENC:
15,01%
" Fonte o - o idad Unid VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR UNIT. TOTAL C/ BDI TOTAL
em escri¢éo uantidade ni M&o De obra
SINAPI
SEM BDI COMBDI Material C/BDI C/BDI Material Méo De obra
11 SERVICOS PRELIMINARES RS 27.232,51
111 | CMPOL |MOBILIZAGAO 1,00| unid | 412243 4.946,92 3.957,53 989,39 3.957,53 989,39 4.946,92
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/
112 | 90781 |00 50 DE pAVIMENTAGAD 2000| h 47,55 57,06 0,00 57,06 0,00 1.141,20 1.141,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
113 | 103689 | e AR ESTRUTORA DE MADEIRA 648| m2 462,77 555,32 444,26 111,06 2.878,80 719,67 3.598,47
114 | CMPO8 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00| unid | 14.621,60 17.545,92 0,00 17.545,92 0,00 17.545,92 17.545,92
12 SUB-BASE R$  151.962,32
121 | 100576 ngg LARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE 3.94400| m2 3,01 3,61 2,89 0,72 11.398,16 2.839,68 14.237,84
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB-BASE PARA
122 | 96400 |ouu ) CAO DE MACADAME SECO evt5cm 501,60 | m3 140,00 168,00 134,40 33,60 79.511,04 19.877,76 99.388,80
TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHAO
123 | 93589 |gaciUl ANTE DTS 27KM 15.973,20 | m3xkm| 2,00 2,40 1,92 048 30.668,54 7.667,14 38.335,68
13 BASE RS  144.823,68
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA
131 | 96396 |ouueNt CAO DE BRITA GRADUADA. o 150m 501,60 | m3 150,00 180,00 144,00 36,00 85.190,40 21.297,60 106.488,00
132 | 93589 -I;TA/Z\IESZF;EETE DE BRITA, COM CAMINHAO BASCULANTE |15 97350 | maxkm| 2,00 2,40 1,02 048 30.668,54 7.667,14 38.335,68
14 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ RS  338.737,26
141 | CMPO3 |IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (sem CM-30) |  3.800,00| m2 1,29 1,55 1,24 031 4.712,00 1.178,00 5.890,00
142 COZQEAO CM-30 4560,00 | kg 5,57 6,41 6,41 0,00 29.229,60 0,00 29.229,60
143 | CMPO4 z(':’\)'TURA DE LIGAGAG COM EMULSAO RR-2C (sem RR- 3.860,00| m2 1,10 1,32 1,06 0,26 4.091,60 1.003,60 5.095,20
144 COZQEAO RR-2C 173700 | kg 3,46 3,98 3,98 0,00 6.913,26 0,00 6.913,26
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
145 | CMPO2 | CoNCni o ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4om 156,50 | m3 619,87 743,84 595,08 14876 93.130,02 23.280,94 116.410,96
1456 COZQ‘P;AO CAP 50/70 2528| ton | 455000 5.232,96 5.232,96 0,00 132.280,23 0,00 132.289,23
147 | 93589 ;,F\{AAT’\:E’;?,\;{ TE DE CBUQ, COM CAMINHAO BASCULANTE 422550 | m3xkm| 2,00 2,40 1,02 048 8.112,96 2.028,24 10.141,20
ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM TRECHO RETO, EM
148 | 94273 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 481,00 m 50,84 61,01 48,81 12,20 23.477,61 5.868,20 29.345,81
100X15X13X30 CM
149 | CMPO6 |REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO 20000 m 14,26 17,11 13,69 342 2.738,00 684,00 3.422,00
15 SINALIZACAO R$  18.928,97




5213464 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM .
151 SICRO  |PINTURA REFLETIVA 6,00 unid 287,34 344,81 275,85 68,96 1.655,10 413,76 2.068,86
1.5.2 21148 INS |TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA 2"X1.50MM 18,00 m 94,75 113,70 90,96 22,74 1.637,28 409,32 2.046,60
L5383 103674 |CONCRETAGEM DE BASES FCK=25MPA 0,12 m3 731,06 877,27 701,82 175,45 84,22 21,05 105,27
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
154 102512 COMMICROESFERAS DE VIDRO, E = 12 CM, APLICACAO 295,00 m 6,85 8,22 6,58 1,64 1.941,10 483,80 2.424,90
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA
155 CMP07 |PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA BRANCA E AMARELA 1.084,00 m 5,89 7,07 5,65 1,42 6.124,60 1.539,28 7.663,88
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
15.6 102509 |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 62,80 m2 29,93 35,92 28,73 7,19 1.804,24 451,54 2.255,78
MICROESFERAS DE VIDRO, E =40 CM,
5213362 |Tachéo refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e .

157 SICRO | colocagéo 22,00 unid 89,53 107,44 85,95 21,49 1.890,90 472,78 2.363,68
1.6 DESMOBILIZAGAO R$ 4.946,92
1.6.1 CMPO1 |DESMOBILIZAGAO 1,00 unid 4.122,43 4.946,92 3.957,53 989,39 3.957,53 989,39 4.946,92

OBS: TOTAL R$ 568.062,26 R$ 118.569,40 R$ 686.631,66

Todos os servigos acima serdo por Regime de empreitada global. Na realizag&o dos servigos deverdo ser seguidos rigorosamente 0s projetos e o0 memorial descritivo.

Todos os servicos foram baseados na Tabela SINAPI 12/2025 NAO DESONERADO;

Declaramos atender o Acordédo do TCU n.° 3938 e Decreto n.° 7983/13 quanto a composi¢éo de encargos sociais, visto o detalhamento do orcamento atender ao SINAPI, unidade RS.

Taxa Material: 80%

Taxa M. Obra: 20%

SAO JORGE, 02/03/2026

RESPONSAVEL TECNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICPAL




