
III

3.944,00m² Área de Cbuq: 3.800,00m²

BDI DIFERENC: 

15,01%

VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR UNIT.

SEM BDI COM BDI
Material C/BDI Material Mão De obra

1.1 27.232,51R$            

1.1.1 CMP01 1,00 unid 4.122,43 4.946,92 3.957,53 3.957,53 989,39 4.946,92

1.1.2 90781 20,00 h 47,55 57,06 0,00 0,00 1.141,20 1.141,20

1.1.3 103689 6,48 m2 462,77 555,32 444,26 2.878,80 719,67 3.598,47

1.1.4 CMP08 1,00 unid 14.621,60 17.545,92 0,00 0,00 17.545,92 17.545,92

1.2 151.962,32R$          

1.2.1 100576 3.944,00 m2 3,01 3,61 2,89 11.398,16 2.839,68 14.237,84

1.2.2 96400 591,60 m3 140,00 168,00 134,40 79.511,04 19.877,76 99.388,80

1.2.3 93589 15.973,20 m3 x km 2,00 2,40 1,92 30.668,54 7.667,14 38.335,68

1.3 144.823,68R$          

1.3.1 96396 591,60 m3 150,00 180,00 144,00 85.190,40 21.297,60 106.488,00

1.3.2 93589 15.973,20 m3 x km 2,00 2,40 1,92 30.668,54 7.667,14 38.335,68

1.4 338.737,26R$          

1.4.1 CMP03 3.800,00 m2 1,29 1,55 1,24 4.712,00 1.178,00 5.890,00

1.4.2
COTAÇÃO 

ANP
4.560,00 kg 5,57 6,41 6,41 29.229,60 0,00 29.229,60

1.4.3 CMP04 3.860,00 m2 1,10 1,32 1,06 4.091,60 1.003,60 5.095,20

1.4.4
COTAÇÃO 

ANP
1.737,00 kg 3,46 3,98 3,98 6.913,26 0,00 6.913,26

1.4.5 CMP02 156,50 m3 619,87 743,84 595,08 93.130,02 23.280,94 116.410,96

1.4.6
COTAÇÃO 

ANP
25,28 ton 4.550,00 5.232,96 5.232,96 132.289,23 0,00 132.289,23

1.4.7 93589 4.225,50 m3 x km 2,00 2,40 1,92 8.112,96 2.028,24 10.141,20

1.4.8 94273 481,00 m 50,84 61,01 48,81 23.477,61 5.868,20 29.345,81

1.4.9 CMP06 200,00 m 14,26 17,11 13,69 2.738,00 684,00 3.422,00

1.5 18.928,97R$            

TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO 

BASCULANTE  DMT= 27KM
0,48

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm  
33,60

ANEXO 

Mão De obra 

C/BDI

LOCAL:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  EM CBUQ

989,39MOBILIZAÇÃO 

Item Descrição

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS

RUA DO PARQUE

Quantidade Unid

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 

SOLO
0,72

BASE

CM-30

 RR-2C 

CAP 50/70

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE  

DMT= 27KM

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (sem CM-30)

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C (sem RR-

2C)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm 

TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DMT=27KM

12,20

3,42

ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM TRECHO RETO, EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO

VALOR UNIT.
Fonte 

SINAPI
TOTAL

OBRA:

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-BASE

TOTAL C/ BDI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm

SINALIZAÇÃO 

CNPJ: 91.566.851/0001-51

0,48

BDI: 20,0%

Área de base: 

36,00

0,48

0,31

0,26

148,76

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ 

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
57,06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
111,06

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.545,92



1.5.1
5213464 

SICRO
6,00 unid 287,34 344,81 275,85 1.655,10 413,76 2.068,86

1.5.2 21148 INS 18,00 m 94,75 113,70 90,96 1.637,28 409,32 2.046,60

1.5.3 103674 0,12 m3 731,06 877,27 701,82 84,22 21,05 105,27

1.5.4 102512 295,00 m 6,85 8,22 6,58 1.941,10 483,80 2.424,90

1.5.5 CMP07 1.084,00 m 5,89 7,07 5,65 6.124,60 1.539,28 7.663,88

1.5.6 102509 62,80 m2 29,93 35,92 28,73 1.804,24 451,54 2.255,78

1.5.7
5213362 

SICRO
22,00 unid 89,53 107,44 85,95 1.890,90 472,78 2.363,68

1.6 4.946,92R$              

1.6.1 CMP01 1,00 unid 4.122,43 4.946,92 3.957,53 3.957,53 989,39 4.946,92

OBS: R$ 568.062,26 R$ 118.569,40 R$ 686.631,66

CREA: RS 236427

TOTAL

PREFEITO MUNICPAL

DANILO SALVALAGGIO

Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

SÃO JORGE, 02/03/2026

Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 12/2025 NAO DESONERADO; 

NOME: AUGUSTO BEN

Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS. 

Taxa Material: 80% Taxa M. Obra: 20%

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA 
68,96

DESMOBILIZAÇÃO 989,39

RESPONSAVEL TÉCNICO

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e 

colocação
21,49

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,

DESMOBILIZAÇÃO

7,19

TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA 2''X1.50MM

PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA BRANCA E AMARELA

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COMMICROESFERAS DE VIDRO, E = 12 CM, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

22,74

1,64

1,42

CONCRETAGEM DE BASES FCK=25MPA 175,45


